Fylle over ledning til ca kote 850

S15

S10

S11

S12

S13

S14

V11

V12

RA2

H26

H27

H28

H29

H30

H32

H33

H34

H35

H36

E1

Avkloakert til eksist RA2

RA2
11 hytter

Gt1
Brønn 1
11 hytter

+2xø32 VL
VL PE 100 32
SP PVC 160

+1xø32 VL
VL PE 100 50

+1xø32 VL
VL PE 100 60
SP PVC 160

VL PE 100 60
SP PVC 160

VL PE 100 32
SP PVC 160

+3xø32 VL
VL PE 100 32
SP PVC 160

+2xø32 VL
VL PE 100 32
SP PVC 160

p_V3

Dv163

VL PE 100 63

Tegnforklaring

- Prosjektert vannledning
- Prosjektert spillvannledning (med strømningsretningspil)
- Prosjektert pumpeledning spv
- Prosjektert spillvannskum S1
- Prosjektert vannkum V1
- Prosjkektert pumpestasjon
- Prosjektert infiltrasjonsanlegg
- Prosjektert borebrønn
- Eksisterende borebrønn
- Eksisterende infiltrasjonsanlegg

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Saksb.	Sideman.k.	Oppdr.a.
A	26.04.2023	Lagt inn eksisterende hytter/veger og VA anlegg. Justert beliggenhet av brønn 3. Brønn 2 utgår.	tel	bl	bl

Vigdis Bakkerud

Øvre Foss gbnr: 50/5 m.fl.
Nedslagsfelt til RA2

VA plan

Sidemannskontroll	bl
Oppdragsansvarlig	bl
Tegnet av	tel
Dato	09.01.2023
Målestokk	1:500 (A3)
O.nr.	
Status	
Tegningsnr.	H03
Rev.	A

Siv.ing. Thor Egil Lauvvang